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CONTRATO -ANEXO 1 - TIPO: MENOR PRECO
ANEXO 1
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO PJU N° XX, SOB O REGIME EMPREITADA, QUE ENTRE SI FAZEM A/O

SEE/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB E A EMPRESA_-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA
CONSTRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAGCAO FiSICA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, OFICIAL COM 08 (OITO) RAIAS, CLASSE Il (CLASSIFICAGCAO IAAF), NAS
DIMENSOES E CARACTERISTICAS RECOMENDADAS PELA CBAT - CONFEDERAGAO BRASILEIRA DE ATLETISMO.
A PISTA SERA CONSTRUIDA EM 08 (OITO) RAIAS, TENDO UMA PISTA DE 100 METROS, DUAS PISTAS DE SALTO
COM VARA, UMA PISTA DUPLA PARA SALTO TRIPLO E EXTENSAO, DUAS BASES PARA LANGCAMENTO DE PESO,
MARTELO, DUAS PISTAS PARA LANCAMENTO DE DARDO E DUAS PISTAS PARA SALTO EM ALTURA., NA FORMA
ABAIXO:

A/O SEE/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, com sede &ao RUA BARAUNAS, 351 - BAIRRO UNIVERSITARIO,
CAMPINA GRANDE/PB, inscrita no CNPJ sob o n° 12.671.814/0001-37, aqui chamada UEPB, representada pelo(s) REITOR,
respectivamente, ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR, de um lado e de outro, a EMPRESA
XXXX XX XX XXX XXX XXX XX XXX, pessoa juridica de direito privado, com sede XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXX,
inscrito no CNPJ n® XX XXX XXX/XXXX-XX aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular,
XXXX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX, brasileiro/a, residente e domiciliado X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme
documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsavel Técnico X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX,
portador da carteira profissional n® X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, considerando ter sdo a CONTRATADA vencedorada
licitagho CONCORRENCIA N° CC 001/2018, constante do Processo n° 22.204.006138.2018 do/a UEPB, devidamente homologada
pelo/a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento
na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais legislacdes correlatas, o qual seraregido
pelas Cléusulas e condigdes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO
1.1 - O objeto desta licitagéo é CONSTRUQAQ DA PISTA DE ATLETISMO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FiSIgA
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, OFICIAL COM 08 (OITO) RAIAS, CLASSE Il (CLASSIFICACAO
IAAF), NAS DIMENSOES E CARACTERISTICAS RECOMENDADAS PELA CBAT - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
ATLETISMO. A PISTA SERA CONSTRUIDA EM 08 (OITO) RAIAS, TENDO UMA PISTA DE 100 METROS, DUAS PISTAS
DE SALTO COM VARA, UMA PISTA DUPLA PARA SALTO TRIPLO E EXTENSAO, DUAS BASES PARA LANCAMENTO
DE PESO, MARTELO, DUAS PISTAS PARA LANCAMENTO DE DARDO E DUAS PISTAS PARA SALTO EM ALTURA,,
conforme especificagdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - Né&o serdo admitidas subcontratacfes dos servicos, objeto deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA —VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1— Este contrato esta vinculado alicitagio CONCORRENCIA n° CC 001/2018.

2.2 — Sd0 anexos a este contrato: 0s projetos técnicos basico e executivo, as especificagdes técnicas dos materiais e servigos, a
planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1 - O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R XXXXXXX,XX
(XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUARTA —DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
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procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizacgo do/a UEPB, serdo langados no
Boletim de Medic&o, que serd assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicédo sera, obrigatéria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execucéo de contratos ou de
obras e pelo Diretor da érea técnica Técnico, que assinardo 0 mesmo COMO revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medic¢des ser8o mensais com interval os nuncainferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicfesinicial efinal.
4.2.4 - No Boletim de Medi¢do devem constar:

a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados;

C) o prego unitario, o valor total de cada servico e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) o ndmero do contrato;

€) o0 numero de ordem da medicao;

f) adata da suaemissdo e o periodo dos servicos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memdria de calcul o detalhada e fotos dos servicos executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medi¢éo dever&o ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
€ no caso de antecipacao ou retardamento da execugdo, o0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucao de servicos, esses terdo que ser justificados e aceitos pela
fiscalizagdo e as razdes dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas nédo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseguente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qual quer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitag8o definitiva dos servicos executados.

4.2.9 - Apbs aaprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medicao de servigos e de meméria de célculo detalhada.

4.3 - A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacéo da medicdo, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigag&o de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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4.4 - Os Boletins de MedicOes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados atraveés de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidagéo da parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega
regular de toda documentacéo exigida neste Contrato e anexos para a ef etivacéo do pagamento.

4.4.2 — A liguidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacgdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucéo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob
pena do ndo recebimento da medicéo requerida;

b) Também na primeira medi¢éo, o CEl-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicacdo do nimero do
contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacdes trabal histas e previdenciérias, correspondentes a tltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das

contribuicGes previdenciérias e do fundo de garantia do tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou

fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual, nomina mente identificados, na forma prevista

nalei 8.212/91, alterada pelaLei n°® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de

Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

€) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—~CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impeca a
liquidag&o da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Seraretido quando do pagamento de cada medi ¢o:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servigo (méo de obra), em atendimento a ao 86° do
art. 7°daLe n°12.546/11;

b) 1,6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total dafatura, em atendimento a Lel n® 10.128/2013, art. 7°, |1, para o Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (1SSQN), observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e
legislacdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, hos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto nareferidaLei Compleme



Pagina n° 4 de 20

J GOVERNO
-2 DAPARAIBA

MINUTA
ntar, parafins de impedir aretencdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condicfes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, ovaor a
ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacdo da
seguinte formula

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e ado efetivo pagamento;

VP =Valor daparcelaaser paga

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentua dataxaanua = 6%

CLAUSULA QUINTA —DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Os precos serdo regjustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base e, nesse caso, 0
regjuste sera realizado conforme os procedi mentos descritos a seguir:

@) O indice de regjuste sera O INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO CIVIL - INCC, NA COLUNA 35, DA
FUNDACAO GETULIO VARGAS, PUBLICADA NA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA, correspondente a data do
regjuste (12 meses da data base); ;

b) A data base adotada sera A DATA BASE ADOTADA SERA A DATA DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
DA CONTRATADA;;

¢) Para o calculo do regjustamento serd utilizada a seguinte férmula:

R=Vx((I-10)/l0)

onde:

R - Vaor do reajustamento cal culado;

V - Valor contratual das obras ou servicos a serem regjustados;

| — O INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO CIVIL - INCC, NA COLUNA 35, DA FUNDACAO GETULIO
VARGAS, PUBLICADA NA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base); , correspondente a data do regjuste (12 meses da data base);

lo— O INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO CIVIL - INCC, NA COLUNA 35, DA FUNDACAO GETULIO
VARGAS, PUBLICADA NA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA, correspondente a data do regjuste (12 meses da data
base); , correspondente a data base.

5.2 - A periodicidade do regjuste € anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos realizados a partir

do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a
da
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ta da apresentacéo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apbs a aplicacdo do regjuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara

a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem regjuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.
CLAUSULA SEXTA —DOSPRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto sera de 180 dias corridos, contados da assinatura da ordem de Servicos ou da Autorizagdo para
inicio dos servicos. (CENTO E OITENTA) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigos, que seréo executados

conforme o cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato.

6.2 — O prazo do contrato sera de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento Geral do Estado
deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

22204.12122.5006.1364 559051 FR: 283
22204.12122.5006.1364 559051 FR: 112

RO: 112: 161
283: 165

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas naLei n° 8.666/93, naLel Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por fatas leves, assm entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo
e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa:

b.1) Moratoria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
Seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcia da obrigac@o assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

€) Declaracdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punic&o ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracéo pelos prejuizos causados;
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f) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Piblica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposicoes da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos val ores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sangBes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabivels.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuai's, especificacles, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes
conseqliéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicacdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da
Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 - As sangBes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V daLei n° 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Pardgrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

Art. 416. Paraexigir a pena convencional, ndo € necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizagdo suplementar se
assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizag&o, competindo ao credor provar o prejuizo
excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigagéo, e sera expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigagcdo
ocorrer na fase de execucéo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar 0 Contrato, nos
seguintes casos:

8.10.1 - Quando alicitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando alicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensgjar o retardamento na execugdo do
seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo parainicio da execucdo do objeto;

8.10.3 - Quando setratar de execucéo de servicos, caso sgjaidentificado atraso superior a
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15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relac8o ao Cronograma A provado, ndo justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacéo atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténciaregistrada e
fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E asancdo pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero virgulatrinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, cal culado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e acritério da CONTRATANTE,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto dalicitagao;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equival ente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto
dalicitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pelainexecugao total do objeto dalicitaco ou descumprimento
de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parégrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e serd executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificagcdo, nos termos do parégrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos
pagamentos eventual mente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cllculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execucdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e
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8.11.5.2 - A execucdo de multa cujo montante sgjainferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.11.6 - A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAOQ: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitages e de contratar com a
Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e no Cadastro da Secretéria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisoria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pertinente ao certame, qual quer fase da licitagéo;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato,
ensegjar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicac&o do objeto da licitac&o;

8.12.3.2 - Tenha praticado atosiilicitos visando afrustrar os objetivos dalicitacdo; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitages da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac&o ocorrer na fase de execucéo do objeto
da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha
substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial do Estado e no Diério Oficial da Uni&o, quando a fonte de
recursos for também da Uni&o e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da Uni&o.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade seré aplicada somente pelo Secretério de Estado de
XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX, avista dos motivos informados na instrugéo processual.

8.13.1 - Ser& declarada iniddnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da L el n° 8.666/93.

8.14 - As san¢Bes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
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recol himento de quaisquer tributos;
8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
8.14.3 - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia, suspensio temporéria ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sancdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabel ecidos neste item, excluir-se-4 o diado inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
-0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério;

8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicagéo da sancéo sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diério Oficial do Estado da Paraiba e no Di&rio Oficia da
Unido, quando houver fonte de recursos também da Unido, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento paralicitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanc&o aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou arazéo socia do punido, com o nimero de suainscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apbs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a suainterposi¢do, a autoridade competente para aplicacéo
da sanc&o comunicara imediatamente ao 6rgéo competente que por sua vez providenciard aimediata inclusdo da sancéo no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo paralicitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicacéo no Diario Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da Unido,
no Diario Ofical da Unido, as sancfes aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, naforma do artigo 65, § 8°, daLei n° 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento sb se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na entidade.

8.19 - Da sujeicdo a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composi¢do das
perdas e danos causados 8 CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigages licitatorias.

CLAUSULA NONA —DASALTERAGOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢Oes contratuais, 0s acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite
de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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9.2 - As supressies estardo limitadas a 25%, entretanto aguel as resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder&o exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos inicialmente na planilha orcamentéria, os
pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada & época dalicitagdo, ou sgja,
sofrerdo reducdo proporcional a diferenca percentual original entre 0s custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgéo licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razdes de ordem
administrativa;

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposicdo judicial ou
extragjudicial e do pagamento de qualquer indenizagcdo pelos motivos:

a) 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos estabelecidos;
b) a sub-contratacdo total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada aimpossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
€) a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Contratante;

f) aassociagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidano EDITAL.

g) o descumprimento das determinagdes emanadas da fiscaliza¢do, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execuc&o das obras, anotadas naformado §1° do art. 67 daLei n° 8.666/93;

i) adecretacdo de faléncia ou ainstauragdo de insolvénciacivil;

j) adissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) aateracdo socia ou amodificacdo dafinalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

) razbes de interesse publico, naformaprevistanalLei n® 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisao contratual, pel os motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficard sujeita a aplicacdo
das sancdes previstas neste Contrato, com excegao do caso previsto nas alineas “I” € m"

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratada:
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a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica- ART’ s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, daLei n°5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;

b) Submeter & aprovacéo da Fiscalizac&o até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma detal hado
dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de plangjamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com péaginas humeradas
em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacd e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam

registro, devendo ser entregue ao/a UEPB, quando da medicdo final e entrega das obras. A fiscalizacdo revisarg, formalmente, essa
anotacdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Di&rio de Obras e/ou servigos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de equi pamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢Bes climéticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este
que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucéo dos servigos, devendo informar a
Fiscalizag8o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

0) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriai's, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por el e assumidas todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas nalicitac8o;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu acance, a ampla agdo da Fiscalizac8o, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucao,
bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionérios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragcdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisguer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcBes monetérias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

[) Manter no canteiro de servigo equipamentos de prote¢&o contraincéndio e brigada de combate aincéndio, na forma das disposi¢des
em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucgéo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instal agdes, funcionérios e equipamentos em nimero, qualificacéo e especificacdo adequados
ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
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tempo hébil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos
e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessérios & administragdo e execucao dos servigos, inclusive os destinados ao pagamento de todos o0s
impostos, taxas e demais obrigacfes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento,
resultante da execuc¢do do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal aocado nos servicos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e salide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica
e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
Servigos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem aincidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter & prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificacBes havidas no projeto durante a execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizac8o toda e qual quer alternativa de aplicacdo de materials, servicos e equipamentos a
ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condicfes estabel ecidas nas especificacdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalacfes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores,
instal acOes el étricas, hidréulicas, mecanicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizag8o eventuais gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de
modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabal hos;

y) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execucgdo dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabel ecido pela fiscalizac8o, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a UEPB execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em
dobro dos custos desses servi¢os constantes na planilha or¢camentéria, devidamente atualizados;

ad) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorrano local dos trabal hos;

bb) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equi pamentos a serem aplicados nos servigos e
obras objeto do contrato;
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cc) Redlizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizag8o, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de operarios empregados ha execugdo do contrato, bem como
comprovacdes dos encargos complementares (vales-transportes, refei¢cfes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecéo
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pel os empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009

ff) Solicitar a anuéncia do/a UEPB no caso da necessidade da subcontratacéo e para tanto seguir as regras constantes na cléusula deste
documento que trata das subcontratacdes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentacdo da subcontratada, que demonstre que
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como &gua, esgotos, gas, energia elétrica e tel efones;

hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos a vistoria e regul arizacéo
dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusao), o Corpo de Bombeiros
(Prevencao e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia el étrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalagcbes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual

competente (Licenca Ambiental de Operacéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e
instalagBes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as &reas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
gualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
gualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeices apontadas,
poderd o Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de

suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e integralmente pela

execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1 — Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratante;

a) Fornecer em tempo hébil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos

publicos que exercam controle sobre a execugdo dos servi¢os e obras, como a Prefeitura Municipa (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de
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telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionérias de gés, &gua e esgotos (Projetos de I nstal acbes
Hidraulicas, Sanitérias e Gas Combustivel) e CONAMA ou orgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizaco expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até 0 seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabal hos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com péaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual .

€) Emitir ordens de inicio e de paralisacéo dos servicos;

f) Liberar as éreas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabel ecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
h) Proceder as medic¢bes mensais dos servi¢os efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medic¢des de servicos aprovadas pela Fiscalizacéo,
obedecidas as condic¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucéo do contrato e no caso de néo regularizagéo, processar a
rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucgéo e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicOes esti puladas neste Instrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 - A execucéo do contrato seré objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo por representante da Contratante,
para este fim especia mente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracdo, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitacéo,
garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos
0S anexos, inclusive as planilhas de composi¢éo da administracdo local e encargos complementares), medicoes, aditivos,
regjustamentos, realinhamentos, comprovacfes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diérios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servicos, prototipos, catédlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instal agbes provisorias e canteiro de servico apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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¢) Analisar e aprovar o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servicgos e obras a serem apresentados pela Contratada no
inicio dos trabal hos;

d) Analisar a conformidade da execucg&o do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil — PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-4 a Lei n°
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrério, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissies eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabal hos;

f) Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou segiiéncia dos servi¢os e obras em execucdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servicos para dirimir dividas, que seréo documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que
conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condic¢es reais de execucdo e os parametros, defini¢cdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execucdo obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacfes do contrato;

j) Realizar inspecBes periddicas no canteiro de servico, afim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecéo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabel ecidas pelas normas de
seguranca e salde no trabal ho;

k) Promover reunifes periddicas no canteiro de servico para andise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas
dessas reunides;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposicédo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos
e obras;

n) Solicitar arealizagcdo de testes, exames, ensai0s e quai squer provas necessérias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto
do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e obras, aprovando 0s eventuais gjustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabal hos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacdes que
tenham implicac&o contratual, como: modificagtes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizacoes

para execucdo de trabalho adicional, autorizac8o para substitui¢do de materiais e equi pamentos, gjustes no cronograma e plano de

execucdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda
comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagBes ou registros no Livro

de Ocorréncias,
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) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminhé-|os as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medic¢des, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memérias de célculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servi¢os solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacdes
Técnicas, com base na comprovacao da equival éncia entre 0s componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar ainstancias superiores qual quer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4° dalel Estadual n°9.697/2012, afim de que as medidas |egais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizaco ou cuja presenca
no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabal hos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagfes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizagdo nainterpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos
trabal hos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucéo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servigos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servi¢o, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medi¢do devera constar a(s) respectiva(s) Anotagao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTS) dafiscalizacéo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, afiscalizac8o e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidéria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na

execucdo dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacéo das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRASE SERVICOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a UEPB, podera
solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a UEPB através de vistoria do responsével
por seu acompanhamento e fiscalizag8o, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corregédo, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisoério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catélogos, folhetos e manuais de montagem,
operacgdo e manutencdo de todas as instalacfes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo afiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma comissao com no minimo 03
(trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condic&o indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentaco pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isentaa CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apds aassinaturado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA seraliberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucdo dos servigos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Sea CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, devera
comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessério a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
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15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisguer das partes poderd solicitar a rescisao
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacéo e aceitas pela fiscalizag@o seréo pagas na primeira mediacéo de
reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos,
no que couber:

a) Autorizacgdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as
relacionadas com a manutencdo do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (EX: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, €tc);

¢) Fotografias validadas pelafiscalizagéo, contendo legenda e data;
d) outros que afiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execu¢do dos servicos durante
aparalisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execug&o deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou sgja, a R$
XXXXXX XX XX XXX XX XXX XX XXX XXX XXX). Foi prestada na modalidade XX XXX XX XXX XX XXX XXXXXXXX.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas “a’ e“b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato,

prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o depésito devera ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opcéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pelos seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada naforma de fianga bancaria ou seguro-garantia, deverater validade durante a vigéncia do contrato. (€) No
caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cadigo Civil. (€) O gestor do contrato e 0s responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a
essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas
mesmas condi¢Bes.

16.3 - Se o valor dagarantiafor utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo causado no decorrer
da execucgédo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicéo no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposi caoExtenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada

16.4 - Ap0s a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada seré liberada ou restituida em até 30 (trinta) diase,
guando em dinheiro, seré atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

17.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA-DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeitaintegralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do endereco comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitacdo, sem qualquer objecdo, das determinagdes
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a
execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1 - Paradirimir as questdes oriundas deste gjuste, as partes elegem o Foro Campina Grande.

19.2 - E por assim haverem gjustado, assinam os representantes legai s das partes contratantes e duas testemunhas arrol adas.

Campina Grande, X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR, REITOR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPFn°:

Identidade n°:

Nome:
CPF n°:

VERSAO MODELO N°1.4.1, de 07/07/2015
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